

RECAPITULATION

			Montant avec SCENARIO 1	Montant avec SCENARIO 2
INSTALLATIONS CHANTIER				
1.1	Installations commune de chantier		25 688,00	25 688,00
	TOTAL INSTALLATIONS CHANTIER		25 688,00	25 688,00
TRAVAUX SUR PARTIES HAUTES ET CLOCHER				
2.1	Installation spécifiques de chantier extérieurs		119 767,37	119 767,37
2.2	SCENARIO 1 - Dépose totale de la couverture		399 412,04	
2.1	Parapluie	114 979,14		
2.2	Couverture de de l'église hors clocher	254 455,14		
2.3	Travaux d'étanchéité - Clocher	29 977,76		
<i>Nota : Les travaux de reprise totale de couverture ont pour avantage : - de faciliter les travaux de reprise de charpente. - de disposer d'une couverture nouvelle en ardoise épaisse (couverture plus pérenne).</i>				
2.3	SCENARIO 2 - Dépose partielle de la couverture			187 934,42
3.1	Couverture de de l'église hors clocher			157 956,66
3.2	Travaux d'étanchéité - Clocher			29 977,76
2.4	Travaux de charpente	120 968,00		####
4.1	Travaux de fourniture et mise en oeuvre de sablières	54 238,80		54 238,80
4.2	Travaux de contreventement longitudinal	24 619,08		24 619,08
4.3	Travaux de triangulation (croupe)	24 015,00		24 015,00
4.4	Divers	18 095,12		18 095,12
	Sujétions de travaux en conditions compliquées (Couverture remaniée)			24 500,00
2.5	Travaux de maçonnerie	56 338,34		56 338,34
2.6	Travaux de restauration des maçonneries du Clocher	56 595,21		56 595,21
5.1	Travaux de pierre de taille	56 595,21		56 595,21
2.7	Cloches/ Beffroi / Paratonnerre	14 200,00		14 200,00
7.1	Cloches & beffroi	6 350,00		6 350,00
7.2	Paratonnerre	7 850,00		7 850,00
	TOTAL TRAVAUX SUR PARTIES HAUTES ET CLOCHER		767 280,96	580 303,34
TRAVAUX SUR FACADES EXTERIEURES				
3.1	Travaux de Maçonnerie - Pierre de taille	82 095,35		82 095,35
1.1	Travaux de maçonnerie de moellons	52 588,74		52 588,74
1.2	Travaux de pierre de taille	24 520,69		24 520,69
1.3	Divers	4 985,92		4 985,92
3.2	Travaux de menuiserie	26 000,00		26 000,00
3.3	Travaux de vitraux	45 065,35		45 065,35
<i>Nota : Les travaux sur façades extérieures sont compris dans ce chapitre, devant être exécutés de préférence avec les travaux de charpente couvertures. Dans le cas contraire, il conviendra de rajouter les installations de chantier et notamment les échafaudages en façades.</i>				
	TOTAL TRAVAUX SUR FACADES EXTERIEURES		153 160,70	153 160,70
TRAVAUX INTERIEURS				
4.1	Installation spécifiques travaux intérieurs	145 972,46		145 972,46
4.2	Travaux de protection	28 616,00		28 616,00
4.3	Travaux de maçonnerie - pierre de taille	78 845,09		78 845,09
1.1	Travaux de maçonnerie (élévation)	10 500,00		10 500,00
1.2	Travaux de pierre de taille (élévation)	34 111,66		34 111,66
1.3	Travaux sur sol en pierre de taille	16 852,35		16 852,35
1.4	Travaux en voûtes (enduit plâtre sur lattis)	13 995,00		13 995,00
1.5	Divers	3 386,08		3 386,08
4.4	Travaux de décors Peints	85 317,30		85 317,30
1.1	Elévations	33 079,80		33 079,80
1.2	Voûtes	52 237,50		52 237,50
1.5	Travaux d'électricité	25 000,00		25 000,00
1.6	Mobilier : Restaurations, ...	83 335,00		83 335,00
	TOTAL TRAVAUX INTERIEURS		447 085,85	447 085,85
TOTAL Général H.T.			1 393 215,51	1 206 237,89
T.V.A. 20,00 %			278 643,10	241 247,58
TOTAL Général T.T.C.			1 671 858,61	1 447 485,47
TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS-OEUVRE ("Option")				
			52 479,79	52 479,79
<i>Nota : Travaux chiffrés avec fond de fondations à -0,90 - 1,00 ml prof. Le montant définitif de travaux de reprise en sous oeuvre, devra être chiffré à l'aide d'une étude d'un BET Structure (décente de charges complémentaires) définissant précisément les sections, profondeurs à prendre en compte.</i>				
TOTAL Général H.T. cis "Option"			1 445 695,30	1 258 717,68
T.V.A. 20,00 %			289 139,06	251 743,54
TOTAL Général T.T.C. cis "Option"			1 734 834,36	1 510 461,22

RECAPITULATION

Pour information

Demande de chiffrage de démolition de l'église par la Maîtrise d'Ouvrage.		
TOTAL Général H.T.		202 842,00
T.V.A. 20.00 %		40 568,40
TOTAL Général T.T.C.		243 410,40

Remarques : Les montants de la présente estimation ne comprennent pas :

- les travaux découlant des prestations des traitements de matériaux contenant du plomb et/ou amiante, l'établissement des diagnostics à la charge de la MOA,
- les montants des honoraires de Maîtrise d'oeuvre, architecte, économiste de la construction, SPS, bureaux d'études, aléas, actualisation...